

COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO

PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE UBICATO NEL CAPOLUOGO ALLA VIA G. LEOPARDI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO".
COMMISSIONE GIUDICATRICE .

VERBALE DI GARA del giorno 14/12/2015 (SECONDA SEDUTA)

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Casa Comunale, nell'ufficio Lavori Pubblici, si procede all'effettuazione della gara pubblica mediante procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE UBICATO NEL CAPOLUOGO ALLA VIA G. LEOPARDI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO".

La commissione giudicatrice, nominata con determina n°640 reg. gen. del 30.11.2015, è composta:

- Presidente - dott. Michele Tortora - responsabile dell'Area Tecnica;
- Commissario: Ing. Emilio Campitelli;
- Commissario: Ing. Claudio Voza;
- Verbalizzante: geom. Lentisco Giovanni.

PREMESSO CHE:

- L'intervento di che trattasi è finanziato con fondi strutturali europei - PAC (Piano di Azione e Coesione) - programma per i servizi di cura per l'infanzia;
- Con Decreto n. 236/PAC del 03.10.2014 del Ministero dell'Interno – Autorità di Gestione del Programma Nazionale (del. CIPE 26 ottobre 2012, n. 113), Ambito Territoriale S01 – Capofila il Comune di Scafati (SA), veniva ammesso a finanziamento il progetto denominato "Lavori ristrutturazione di edificio comunale ubicato nel capoluogo alla via G. Leopardi da adibire ad Asilo Nido";
- L'opera in oggetto è inserita nel programma triennale Programma delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2015/2017, approvato con delibera di C.C. n°34 del 7.08.2014;
- Con delibera di G.C. n. 164 del 2.12.2013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione di edificio comunale ubicato nel capoluogo alla via G. Leopardi/Pulcinella da adibire ad Asilo Nido, redatto dall'U.T.C., dell'importo complessivo di €. 400.000,00;
- Con delibera di G.C. n° 73 dell' 11.06.2014 si approvavano gli elaborati integrativi al progetto definitivo dei lavori di cui sopra, approvato con delibera n. 164/2014, comprendenti la rimodulazione del quadro economico di spesa per un importo complessivo di €.444.644,48, a modifica e integrazione del predetto provvedimento;
- In data 15.01.2015 il progetto esecutivo veniva validato dal R.U.P. dott. Michele Tortora alla presenza del progettista dell'intervento geom. Diodato Abbagnara;
- In data 29.01.2015 preso atto della predetta validazione, con delibera n. 5 del 29.01.2015 la G. C. approvava il progetto esecutivo di che trattasi;
- Con determina n°552 reg. gen. del 21.10.2015 veniva indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, co. 37, dell'art. 53, co. 2, lett. a), del D.lgs n.163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n.163/ 2006;
- In data 23.11.2015 sono pervenuti, all'ufficio protocollo del Comune, n. 9 offerte relative alla gara.
- In data 03.12.2015, in prima seduta, si è insediata la Commissione Giudicatrice di gara giusto verbale pubblicato in pari data, sul sito del Comune in primo piano e all'Albo pretorio on-line.

Ciò premesso il Presidente dà inizio alle operazioni, facendo constatare ai testimoni l'integrità dei plichi e verifica che gli stessi sono controfirmati e sigillati sui lembi di chiusura.

Si procede alla apertura delle buste contenenti la documentazione nell'ordine di protocollo acquisita agli atti, e alla verifica attraverso il collegamento informatico al sito <http://www.avcp.it> dei PASSOE mediante il sistema AVCPass relativamente alla procedura in corso.

n°	Prot.	Data	Ditta	ESITO
1	16758	23/11/15	RU.MA. COSTRUZIONI di ANTONIO RUSSO – via Carmine,65 – 84016 Pagani –	AMMESSA
2	16761	23/11/15	LA EDILE SRL – via M. NAPPI,55 – 84018 Scafati (SA)-	AMMESSA
3	16766	23/11/15	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL – via Caduti per la Patria,5 – San Marzano sul Sarno (SA).	AMMESSA
4	16767	23/11/15	SAGGESE SPA – via G.P. D' Aragona,15 – 84014 Nocera Inferiore (SA)	AMMESSA
5	16768	23/11/15	Consorzio Stabile Appaltitalia – viale Europa, 137 – Caltagirone (CT)	AMMESSA
6	16769	23/11/15	STABIA EDILIMPIANTI - via Silio Italico,45 – C/mare di Stabia (NA)	ESCLUSA
7	16772	23/11/15	BUILDING SRL – via Bersaglieri,20 – Caserta.	Richiesta Integrazione
8	16775	23/11/15	ITALIA COSTRUZIONI SRL – via San Vito,17 – Sarno (SA)	AMMESSA
9	16776	23/11/15	CDM SRL COSTRUZIONI GEN.LI – via Roma,294 – S.Antonio Abate	Richiesta Integrazione

Sono presenti i sigg.ri:

- Sig. Mario Ferrara Amm.re e D.T. della ditta CONSORZIO STABILE APPALTITALIA (Ausiliaria) - M.A. Ferraro Costruzioni S.r.l. (Ausiliata);
- Di Ronza Giovanni delegato ditta BUILDING SRL.

Dopo la verifica della documentazione RISULTA NON AMMESSA la ditta:

- STABIA EDILIMPIANTI - via Silio Italico,45 – C/mare di Stabia (NA), in quanto non in possesso di qualificazione obbligatoria nella categoria super specialistica OG11, scorporabile e subappaltabile, non partecipando né in ATI verticale né ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.

Per le ditte, di seguito indicate, si richiedono INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, ricorrendo all'istituto del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4 del disciplinare di gara:

- BUILDING S.R.L: la documentazione amministrativa presente agli atti è priva di PASS OE;
- CDM S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI: La Certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001:2008 risulta essere scaduta in data 08.05.2015 così come risulta dall'Attestazione SOA presentata; pertanto si richiede Certificazione in corso di validità o in assenza stipula di nuova polizza fideiussoria pari al 2% dell'importo a base d'asta.

Il Presidente, quindi, considerato che la procedura di gara non può proseguire fino alla acquisizione della nuova DOCUMENTAZIONE dichiara sospesa la seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio LL.PP.

Il sig. Giovanni Di Ronza, nella qualità di delegato della Building s.r.l., fa presente che si ritiene regolare per la posizione di norma PASS OE; difatti mostra la ricevuta datata il 27.11.2015 anche se materialmente non accettata dalla commissione.

Il presidente della commissione di gara rinvia le successive operazioni di gara alla data del 28.12.2015 alle ore 09:30 dandone comunicazione sul sito web dell'Ente.

Alle ore 15:40 si chiude il presente verbale.

La commissione si aggiorna pertanto il giorno 28/12/2015 alle ore 09:30.


Del che è verbale

I Commissari

Ing. Emilio Campitelli




Ing. Claudio Voza



Verbalizzante

Geom. Giovanni Lentisco



Il Presidente
Dott. Michele Tortora

