



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Area Tecnica

Prot. n° 19433 del 29.12.2016

OGGETTO: Affidamento lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 – ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 – "Lavori complementari al sito di Via Mazzini alla frazione Orta Loreto, denominato isola ecologica" – CIG: Z1A1C0BDBF.

VERBALE DI GARA del giorno 29/12/2016

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella Casa Comunale, Ufficio Lavori Pubblici, si procede all'effettuazione della gara in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 36, del D.lgs n.50/2016, per l'affidamento dei lavori "*Complementari al sito di Via Mazzini alla frazione Orta Loreto, denominato isola ecologica*", per un importo a base d'asta di €. 19.421,19.

Sono presenti: l' Arch. Vito D'Ambrosio, Responsabile dell'Area Tecnica che assume il ruolo di presidente, assistito dal Geom. Gerardo Tedesco dipendente dell'Ufficio LLPP, dal geom. Francesco Nappi e dal Geom. Giovanni Lentisco dipendente dell'Ufficio LLPP, verbalizzante.

PREMESSO che

In esecuzione di propria determina n. 249 del 21-11-2016, Reg. gen. n. 593 del 24-11-2016, veniva avviata la procedura di indagine di mercato propedeutica alla selezione dei contraenti per l'affidamento dei "Lavori complementari al sito di Via Mazzini alla frazione Orta Loreto, denominato isola ecologica".

Entro la data del 09.12.2016 sono pervenute all'indirizzo pec: comune.segidioma@asmepec.it, in conformità all'avviso pubblico prot. n° 17662 del 24/11/2016 n° 39 istanze.

In data 10.12.2016 è pervenuta all'indirizzo pec: comune.segidioma@asmepec.it n°1 istanza, fuori termine.

In data 14.12.2016 venivano esaminate le istanze pervenute entro il 9/12/2016 e venivano sorteggiate n. 5 ditte, di seguito elencate, giusto verbale n. 1 del 14.12.2016 prot. n.18707 del 14.12.2016.

- TEC.SP.ED.di Petit Giuseppe & C. s.a.s. – Via Appia Km 11.800 n. 12 – Giugliano in Campania (NA).
- C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S. – Via Petrarò n. 50 – Castellammare di Stabia (NA).
- EDIL L.C. s.r.l. – Via Campia n. 41 – Angri (SA).
- P.G.M. Costruzioni s.r.l. – Via Sottosanti, 82 – San Valentino Torio (SA).
- CO.GE.GA. SRL – Via Campia, 51 – Angri (SA).

In data 16.12.2016 veniva inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata l'invito a presentare l'offerta ai concorrenti sorteggiati, entro le ore 12:00 del giorno 28.12.2016.

Entro le ore 12:00 del 28/12/2016 sono pervenuti i seguenti plichi:

- Prot. n° 19237 del 23.12.2016 – C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S. – Via Petrarò, 50, Castellammare di Stabia (NA).
- Prot. n°19298 del 27.12.2016 – TEC.SP.ED. s.a.s. – Via Appia Km 11.800 n.12 – Giugliano in Campania (NA)
- Prot. n° 19332 del 28.12.2016 – EDIL L.C. s.r.l. – Via Campia n. 41 – Angri (SA).
- Prot. n° 19346 del 28.12.2016 – CO.GE.GA. SRL – Via Campia, 51 – Angri (SA).

Ciò premesso il Presidente dà inizio alle operazioni di gara facendo constatare l'integrità dei plichi e verifica che gli stessi sono controfirmati e sigillati sui lembi di chiusura.

Si procede alla apertura delle buste contenenti la documentazione (busta A) nell'ordine di protocollo acquisita agli atti.

Dopo il controllo della documentazione risultano tutte ammesse alla gara.

Si procede, pertanto, alla apertura delle buste contenenti l'offerta (busta B), facendo constatare ai testimoni l'integrità dei plichi.

PROTOCOLLO	DITTA	RIBASSO
19237 del 23.12.2016	C.L.V. Costruzioni S.A.S. Via Petrarco, 50, Castellammare di Stabia	22,339%
19298 del 27.12.2016	Tec.sp.ed. sas Via Appia Km 11.800 n.12 – Giugliano in Campania	31,669%
19332 del 28.12.2016	Edil L.C. s.r.l. – Via Campia n. 41 – Angri (SA)	42,767%
19346 del 28.12.2016	CO.GE.GA. SRL – Via Campia, 51 – Angri (SA)	26,347%

L'offerta migliore (maggior ribasso) è quella presentata dalla ditta Edil L.C. – via Campia n.41 – 84012 Angri (SA), con il ribasso del 42,767% sull'importo a base d'asta e quindi per nette €.11.115,33, per cui il Presidente aggiudica, alla predetta ditta, l'affidamento dei lavori "*Complementari al sito di Via Mazzini alla frazione Orta Loreto, denominato isola ecologica*", per l'importo di €.11.115,33 oltre iva.

Il Presidente, preso atto delle risultanze di gara, chiude il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che è verbale

Geom. Francesco Nappi

Geom. Gerardo Tedesco

Il Verbalizzante
Geom. Giovanni Lentisco

IL Presidente
Arch. Vito D'Ambrosio